



MAIRIE DE
SAINT-AUGUSTIN
SUR-MER

CHARENTE-MARITIME

COMMANDE PUBLIQUE – Commande publique – M.A.P.A.

DECISION n°2023-148ADEC du 27/10/2023

Création d'un espace de santé pluridisciplinaire – Construction d'un cabinet de kinésithérapie
Attributions des marchés – (Modification pour erreurs matérielles)

Le Maire de SAINT-AUGUSTIN,
VU le code des marchés publics,
VU le projet d'extension de l'espace santé pluridisciplinaire afin de construire un cabinet de kinésithérapie,
Vu la délibération du conseil municipal n° 2020-050 en date du 30 juillet 2020 délégrant certains de ses pouvoirs au maire et notamment celle portant le numéro 4 lui permettant de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la décision n° 2023-075 du 13/06/2023 portant Création d'un espace de santé pluridisciplinaire – Construction d'un cabinet de kinésithérapie - Consultation des entreprises,
Vu l'annonce correspondante publiée sur le BOAMP référencée 23-82141 lançant la consultation,
Vu la publication sur le profil acheteur www.marches-securises.fr référencée sous le n° 2023-075 Saint-Augustin_17_20230614W2-01,

Vu le rapport d'analyse des offres du Maître d'Œuvre E.D.L.C. domicilié 2 place Charles De Gaulle 17200 ROYAN préalablement retenu par décisions 2022-089 du 09/09/2022 et 2023-106 du 19/07/2023,

Vu la décision n° 2023-148DEC du 12/10/2023 reçu en préfecture le portant Création d'un espace de santé pluridisciplinaire – Construction d'un cabinet de kinésithérapie - Attributions des marchés comportant deux erreurs matérielles s'agissant des montants hors taxe pour les lots 01 – Gros œuvre et 04 – Menuiseries extérieures, occultations,

DECIDE de l'attribution des marchés correspondant à la construction d'un cabinet de kinésithérapie comme suit :

| Lots | Entreprises retenues | Montant H.T. (en €) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01 - GROS ŒUVRE | S.A.R.L. PARIOLLAUD Loïc – 10 Route de Bordeaux 17120 SEMUSSAC | 75 735.35 |
| 02 - CHARPENTE ET MENUISERIE BOIS | BMS 17 – Chez Bascle, Route de Mirambeau 17500 JONZAC | 19 897.55 |
| 03 - COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE | S.A.R.L. LOPES et Fils – 40 rue du Presbytère 17520 ARTHENAC | 18 182.40 |
| 04 - MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS | S.A.R.L. BOUGNOTEAU – 11 Les Parpaillons 17260 GEMOZAC | 21 931.86 |
| 05 - ENDUITS | RVS S.A.R.L. – 5 rue de Cognac 17800 PONS | 8 580.00 |
| 06 - CLOISON - DOUBLAGE - PLAFONDS | GAULT S.A.R.L. - 54 rue des Chênes 17260 JAZENNES | 18 615.33 |
| 07 - FAUX PLAFONDS | GAULT S.A.R.L. - 54 rue des Chênes 17260 JAZENNES | 9 691.80 |
| 08 - REVETEMENTS DE SOLS SCÉLLES | RENOU GUIMARD S.A.R.L. – 26 rue des Fougères 17100 SAINTES | 11 840.23 |
| 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES | RVS PEINTURE ET SOLS – 5 rue de Cognac 17800 PONS | 18 040.60 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 10 - PLOMBERIE - SANITAIRE | S.A.R.L. BONNEAU – 1, Le Maine Barreau 17500 OZILLAC | 8 530.65 |
| 11 - ELECTRICITE | LABBE HERBELOT – 7 cours Alsace-Lorraine 17800 PONS | 14 429.00 |
| 12 - CLIMATISATION – CHAUFFAGE | LABBE HERBELOT – 7 cours Alsace-Lorraine 17800 PONS | 16 565.01 |

DIT que le coût global de la construction projetée s'élève en conséquence à 242 039.78 € H.T.

Notification/publication du **6 1 NOV. 2023**
Le Maire,
Gwennaëlle PROST

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gwennaëlle PROST




AR RECEPTION PREFECTURE
Sous le n° 017-211703111-20231027-2023_148ADEC
Reçu le **6 1 NOV. 2023**